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Deze technische omschrijving is van toepassing op de appartementen in het complex 

Boomgaarde.  

 

Garantie: 

Dit complex worden gebouwd onder de garantie van Woningborg. 

 

Ontwikkeling: 

Deze ontwikkeling is een samenwerking tussen Bouwbedrijf J.G. Timmer en AH Projectontwikkeling  

(onderdeel van de RVB Groep). 

 

AH Projectontwikkeling B.V.  

 

 

 

 

Bouwbedrijf JG Timmer 

 

 

 

Realisatie infra: 

RVB Groep 

 

 

 

Realisatie woningbouw: 

JG Timmer  
Batterijenweg 3 

4041 DA Kesteren 

T.  0488-488860 

E. info@jgtimmer.nl 

 

Realisatie openbare ruimte: 

VDBH Groep 

 

 

Inlichtingen en verkoop:  
Joop van Mourik makelaars 

Swaenenstate 3 

4043 KE Opheusden 

T. 0488-442906 

E. info@joopvanmourik.nl 

 

 

Karens Makelaars 

Burgemeester Lodderstraat 36 

4043 KM Opheusden 

T. 0488-443511 

E. info@karens.nl 

 

 

Rozeboom Makelaardij 

Kierkamperweg 15 

6721 TE Bennekom 

T.  0318-414051 

E. info@rozeboom.nl 

 

Zie ook de website: www.dehogewei.nl 

mailto:info@joopvanmourik.nl
mailto:info@karens.nl
mailto:info@rozeboom.nl
http://www.dehogewei.nl/
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ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE 

 

 

Aankoopprocedure 

Onderstaand wordt u een overzicht gegeven van de procedure van het tekenen van de koop- en 

aanneemovereenkomst. 

 

 

Koop- en aanneemovereenkomst 

Bij het ondertekenen van de koop- en aanneemovereenkomst verplicht u uzelf tot het betalen van de 

koopsom al dan niet in termijnen en het bouwbedrijf verplicht zichzelf tot het bouwen van uw appartement. 

Nadat de overeenkomst is ondertekend door de betreffende partijen, krijgt u hiervan een kopie. Hierop 

volgend zal de notaris de notariële akte van eigendomsoverdracht opstellen. 

 

 

Eigendomsoverdracht 

De eigendomsoverdracht van uw te bouwen appartement, zal tot stand komen door middel van een ‘akte 

van levering’ bij de notaris. Voorafgaand aan de datum dat het notarieel transport plaats zal vinden, zal de 

notaris u een (eind)afrekening sturen waarop het totale, op die datum, verschuldigde bedrag is 

aangegeven. 

 

 

Hypotheek tijdens de bouw 

De ontvangen nota’s van de bouwtermijnen zendt u zo spoedig mogelijk, voorzien van uw handtekening, 

naar uw hypotheekverstrekker, die dan voor betaling zorg draagt. Wij adviseren u een kopie van elke termijn 

voor uw eigen administratie te bewaren. Vanaf de transportdatum betaalt u de hypotheekrente tijdens de 

bouw. Deze is opgebouwd uit de volledige rente, die u betaalt over het volledige hypotheekbedrag met 

daarop eventueel in mindering te brengen de te ontvangen rente over het nog niet opgenomen bedrag (in 

depot).  

 

 

Vrij op naam (v.o.n.) 

De koop- en aanneemsom van de appartementen zijn vrij op naam. Dat wil zeggen dat de 

hieronder genoemde kosten, welke met het verwerven van een eigen appartement gemoeid 

zijn, in de koop- en aanneemsom zijn inbegrepen: 

 

- Grondkosten; 

- Bouwkosten; 

- Garantiekosten Woningborg; 

- Architecten- en constructeurhonorarium; 

- Makelaarscourtage (verkoopkosten); 

- Notariskosten en kadastrale rechten; 

- Splitsingstekening en splitsingsakte; 

- Leges omgevingsvergunning; 

- Aansluitkosten ten behoeve van water, elektra en riolering; 

- Het tot in de meterkast binnen brengen van de kabel van data (glasvezel),  exclusief 

  abonnement- en aansluitkosten; 

- De Constructie All Risk verzekering (CAR); 

- Energielabel; 

- Consumentendossier; 

- BTW. 

 

 

Financiering 

De kosten, welke verband houden met de financiering van uw appartement(srecht), zijn niet in 

de koop- en aanneemsom begrepen.  

Deze kosten kunnen zijn: 

- De kosten verbonden aan het sluiten van een hypothecaire lening; 

- Rente over de grondprijs en/of bouwtermijnen; 
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- Kosten (voor aanvragen) Nationale Hypotheek-garantie; 

- Notariskosten voor de hypotheekakte. 

 

 

Betalingen 

De betaling van de aanneemsom vindt plaats in termijnen, zoals vermeld in de 

aannemingsovereenkomst. De betaling van de koopsom vindt plaats bij notariële overdracht 

ineens, zoals vermeld in de koopovereenkomst. 

 

 

Bijkomende kosten voor de koper 

De volgende posten zijn voor rekening van de koper: 

- Aansluit- en abonnementskosten telefoon en glasvezel; 

- Losse kasten en keuken (bij sociale koopappartementen is een keuken inbegrepen); 

- Aansluiting huishoudelijke apparaten en armaturen; 

- Kosten voor droogstoken van het appartement na oplevering; 

- Kosten van eventueel meerwerk; 

- Kosten voor een eventueel opstookprotocol na oplevering. 

 

 

Notaris 

Om een appartementsrecht in uw eigendom te verkrijgen, wordt een notaris ingeschakeld door de 

ontwikkelaar om de desbetreffende akte(n) op te maken en te verlijden (passeren). Dit kan onder andere 

zijn: de akte van levering, waarmee u het perceel grond waarop het complex wordt gebouwd in eigendom 

verkrijgt of de hypotheekakte, of  de splitsingsakte.  

De notaris informeert u eventueel vrijblijvend over een testament en/of samenlevingscontract. 

 

Prijsstijgingen 

De vermelde koopsommen in de koop- en aannemingsovereenkomst staan vast, met 

uitzondering van wijzigingen in het BTW-tarief. Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw 

worden niet doorberekend, zodat de zogenaamde Risicoregeling Woningbouw is uitgesloten.  
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ALGEMENE INFORMATIE 

 

 

Het kopen van een nieuwbouwappartement is geen vanzelfsprekendheid, ook niet als u in het 

verleden al eerder nieuwbouw heeft gekocht. Hierom adviseren wij u om de technische 

omschrijving aandachtig door te nemen. 

 

 

Wat is een technische omschrijving? 

U heeft voor u de Technische Omschrijving van u toekomstige nieuwbouwappartement. De 

technische omschrijving vertelt u hoe uw appartement in de basis afgewerkt wordt; welke 

technische eisen en normen vastgesteld worden; de hoogte van de wandcontactdozen en 

lichtschakelaars, et cetera. De Technische Omschrijving is ook een onderdeel van de 

contractstukken en verbonden met de verkooptekeningen. 

 

 

Tekeningen 

De tekeningen zijn onder voorbehoud van het verkrijgen van de omgevingsvergunning en de 

definitieve BENG-berekening. Op de (verkoop)tekeningen zijn huishoudelijke apparatuur en 

inrichtingselementen ingetekend ter verbeelding van de ruimtes voor u, deze apparatuur en 

elementen behoren niet tot het geleverde behorende bij uw appartement. Met uitzondering van 

hetgeen wat omschreven staat in deze technische omschrijving. 

 

Alle maatvoeringen op de tekeningen zijn in millimeters, tenzij dit anders is aangegeven. De 

maatvoeringen zijn circa maten waar geringe maatverschillen mogelijk zijn. Indien er 

maatvoeringen zijn aangegeven tussen de wanden, is hierbij geen rekening gehouden met 

wandafwerkingen. 

 

De nummers bij de appartementen die u op de tekeningen ziet, zijn bouwnummers. Gelieve 

deze niet te verwarren met het huisnummer van uw toekomstig woonadres. Uw nieuwe 

woonadres zullen wij in een later stadium tijdens de bouw, tijdig voor oplevering, bij u bekend 

maken. 

 

 

Artist Impressions 

De perspectieftekeningen in deze technische omschrijving zijn “Artist Impressions”. Aan deze 

tekeningen en indelingsvoorstellen kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

 

Bouwbesluit 

De voorschriften en bepalingen conform het Bouwbesluit zijn van toepassing op uw 

appartement. Het Bouwbesluit hanteert haar standaard benamingen van de ruimtes van uw 

appartement, voor uw gemak hebben wij op de tekeningen en in deze Technische Omschrijving 

de ruimtes benoemd naar functie, onderstaand vindt u een overzicht hoe Bouwbesluit de ruimtes 

benoemd zoals deze benoemd zijn op de tekeningen en in de Technische Omschrijving. 

 

hal  Verkeersruimte 

Toilet  Toiletruimte 

Berging  Technische ruimte 

Woonkamer Verblijfsruimte 

Meterkast Meterruimte 

Keuken  Verblijfsruimte 

Slaapkamer(s) Verblijfsruimte 

Badkamer Badruimte 

Berging BGG Overige gebruiksfunctie 

Balkon  Buitenruimte 
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Uitvoeringsduur  

De uitvoeringsduur van de bouw van de complex bedraagt een aantal werkbare werkdagen, nader 

aangegeven in de aannemingsovereenkomst, te rekenen vanaf het tijdstip dat de bouw van het gebouw 

aangevangen is. Feest- en vakantiedagen, weekeinden en Atv-dagen, en ook dagen met slechte 

weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld regen en vorst, vallen niet onder werkbare werkdagen.  

Als er sprake is van schade, ontstaan door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld 

brand of storm, dan kan de bouwtijd worden verlengd met het aantal werkbare werkdagen, 

benodigd voor het verhelpen van deze schade.  

  

Voor een volledige definitie van onwerkbare werkdagen verwijzen wij u naar de Algemene 

Voorwaarden van uw aannemingsovereenkomst. Ook houdt de aannemer zich het recht voor 

per € 1.000, - overeengekomen meerwerk een extra werkbare werkdag te mogen benutten. Het 

uitgangspunt is dat het benutten van extra werkbare werkdagen niet benodigd zal zijn. Echter 

indien blijkt dat dit, op basis van het gekozen meerwerk benodigd is, wordt u hier te zijner tijd 

nader over geïnformeerd.  

 

 

Aansluitingen / Energielevering  

Het complex / uw appartement wordt aangesloten op het openbare waterleiding-, elektriciteits- 

en rioleringsnet. De kosten voor deze huisaansluitingen zijn in de VON-prijs inbegrepen. De 

individuele water- en elektriciteitsmeters worden voor oplevering van uw appartement door de 

betreffende nutsbedrijven in uw meterkast geplaatst. Door de vrije energiemarkt bent uw vrij om 

voor uw eigen elektra leverancier te kiezen. De levering van drinkwater wordt voor oplevering 

van uw appartement geregeld. Hiervoor geldt geen vrije markt. Door de geliberaliseerde 

telecommarkt is het mogelijk dat uw appartement niet wordt voorzien van een telefoon- en/of 

cai aansluiting voor telefonie, internet en/of televisie. De leveranciers zijn niet meer verplicht om 

standaard ieder appartement aan te sluiten. U heeft de mogelijkheid om zelf een leverancier te 

kiezen. Wij adviseren u om uw aansluiting ruim op tijd aan te vragen zodat de door u gekozen 

leverancier de aansluiting voor oplevering van uw appartement kan realiseren, en wij kort voor 

de oplevering alle installaties in uw appartement kunnen testen. De kosten voor een 

huisaansluiting en abonnement voor telefonie, internet en/of televisie zijn niet in de VON-prijs 

inbegrepen.  

 

 

Verzekeringen 

Het complete complex is door het bouwbedrijf tijdens de bouw tot de datum van oplevering 

verzekerd tegen de risico’s van storm- en brandschades. Vanaf de datum van oplevering dient u 

zelf zorg te dragen voor de benodigde verzekeringen, denk hierbij aan de 

inboedelverzekeringen en dergelijke. De opstalverzekering wordt collectief geregeld. 

 

 

Verkaveling 

De situatietekening is definitief. Er kunnen wel met betrekking tot de grootte en vorm van de kavel 

en de situering van het complex nog veranderingen ten opzichte van de situatietekening 

plaatsvinden (onder andere van overheidswege), welke tijdens de inmeting van het terrein naar 

voren komen. De ontwikkelaar zal in deze situatie genoodzaakt zijn aanpassingen ten opzichte 

van de verkoopdocumentatie door te voeren. Aan de invulling van het openbaar gebied op de 

situatietekening kunnen geen rechten worden ontleend. Pas na kadastrale inmeting is de 

daadwerkelijke totale perceeloppervlakte bekend.  

 

 

Wijzigingen tijdens de bouw/kwaliteitswaarborg 

Deze technische omschrijving en tekeningen zijn nauwkeurig en met zorg samengesteld. 

Ondanks dat, moet een voorbehoud worden gemaakt ten aanzien van wijzigingen, 

voortvloeiend uit bijvoorbeeld een gewijzigde constructie, eisen en voorschriften van de 

overheid, Woningborg en/of nutsbedrijven. De aannemer is, in overleg met de architect 

gerechtigd noodzakelijke architectonische of technische wijzigingen aan te brengen.  
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Ook kunnen genoemde merken of fabrikanten worden vervangen door gelijkwaardige producten. Deze 

wijzigingen geven partijen geen recht op het vragen van een verrekening van mindere of meerdere kosten, 

mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, uiterlijk aanzien en bruikbaarheid van het 

appartement. Als het appartement gekocht wordt, terwijl deze al in aanbouw is of zelfs gereed, en er een 

verschil mocht zijn tussen de technische omschrijving en de werkelijkheid, dan is de werkelijke uitvoering van 

het gebouwde maatgevend voor hetgeen u geleverd wordt. Alle in de beschrijving en op de (contract) 

tekeningen aangegeven maten zijn circa maten.  

Tijdens de bouw kunnen zich omstandigheden voordoen, die kunnen leiden tot maatverschillen. 

De op tekening aangegeven maatvoering is indicatief. Wij adviseren u daarom de vermelde 

maten niet te gebruiken voor het bestellen van stoffering, meubels enz.  

Afwijkingen tussen genoemde werkelijke oppervlakten van de kavels geven nimmer aanleiding 

tot verrekening.   

  

Op de situatietekening staan de straten, het openbaar groen etc. aangegeven. Dit is met de 

grootst mogelijke zorgvuldigheid vervaardigd. Het is mogelijk dat deze tekening op het moment 

van verkoop door inspraakprocedures e.d. door de overheden nog niet tot in detail is uitgewerkt. 

Hierdoor dient u rekening te houden met mogelijke afwijkingen. Wij kunnen voor deze afwijkende 

situaties geen aansprakelijkheid aanvaarden.  

  

De eventueel op de tekeningen aangegeven meubelen, losse kasten, huishoudelijke apparaten, 

en dergelijke maken geen deel uit van de tussen koper en verkoper gesloten overeenkomst, 

tenzij dit uitdrukkelijk in de omschrijving genoemd staat. De op tekening aangegeven lichtpunten, 

schakelaars en dergelijke zijn indicatief en kunnen in overleg met de installateur nog aan 

wijzigingen onderhevig zijn.  

De plaats en de afmetingen van de verdeelinrichting(en) (vloerverwarming) kunnen in overleg 

met de installateur nog aan wijzigingen onderhevig zijn.  

  

Ten overvloede wijze wij u erop dat, indien u tot koop van één van de onderhavige 

appartementen overgaat, deze technische omschrijving en verkooptekeningen, reeds voor u en 

voor ons als contractstuk gelden; de kleurenperspectief en ingevulde plattegronden/ gevels zijn 

hieruit voortgekomen en geldt slechts ter illustratie van het plan, aan deze tekeningen kunnen 

geen rechten ontleend worden. Voor de exacte kleuren verwijzen wij naar de kleurenstaat en/of 

materiaalmonsters. 

 

 

Maatvoering 

De op de tekeningen aangegeven maten zijn “circa”-maten. De maten zijn ruwe maten; dit wil 

zeggen dat de aangegeven circa maten gemeten zijn tussen de bouwkundige constructies. 

Eventuele wandafwerkingen zijn hierin niet verrekend. 

Bij schuine daken is gemeten op een hoogte van ca. 1,5 m. +vloerpeil. 

 

 

Kopersbegeleiding 

Gedurende de bouw zal een kopersbegeleider u bijstaan, deze kopersbegeleider is uw 

contactpersoon voor alles wat met het bouwproces te maken heeft.  

 

Het kan natuurlijk zijn dat u bepaalde wensen heeft voor het samenstellen van uw appartement, 

wellicht wilt u bijvoorbeeld een wand, lichtpunt of -schakelaar of een wandcontactdoos 

verplaatst hebben. Dit zijn enkele voorbeelden van kopersopties, de kopersbegeleider zal u 

begeleiden in het traject om uw appartement te personaliseren en bespreekbaar maken welke 

opties wel en niet mogelijk zijn. De kopersbegeleider zal met u meedenken met het opstellen van 

de optielijst om zodoende voor u, samen met u, een appartement samen te stellen die aansluit 

op uw woonwensen en -behoeften. Dit is verder omschreven in het hoofdstuk Meer- en 

minderwerk. 

 

Tevens is de kopersbegeleider tijdens de bouw uw aanspreekpunt en zal u met enige regelmaat 

informeren over het bouwproces en bezoekmomenten op de bouw, deze communicatie zal 

hoofdzakelijk geschieden door middel van nieuwsbrieven.  
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Mocht u overige vragen hebben met betrekking tot de bouw/koop van het complex, of naar aanleiding 

van een van de nieuwsbrieven, kunt u contact opnemen met de kopersbegeleider.  

 

Meer- en/of minderwerk 

Ten behoeve van wijzigingen aan de standaard appartement beschikt de makelaar/aannemer 

over een optielijst met meer- en minderwerk mogelijkheden. Na het vervallen van de financiële 

voorbehouden van de koop- en aannemingsovereenkomst wordt een kennismakingsgesprek 

gehouden tussen verkrijger en de kopersbegeleider van de aannemer voor het bespreken van 

de kopersopties. Eveneens wordt een afspraak gemaakt met de leverancier van een keuken. Er 

zijn uitgebreide keuzemogelijkheden voor sanitair en tegels in de vorm van keuzepakketten. Voor 

meer- en minderwerk is er een vaste optielijst bij de kopersbegeleider beschikbaar, waaruit 

keuzes gemaakt kunnen worden. Er vindt 1 afspraak plaats met de kopersbegeleider bij de 

aannemer op kantoor. 

U dient er rekening mee te houden dat niet al uw wensen kunnen worden ingewilligd. Dit 

vanwege het feit dat het complex bij oplevering moet voldoen aan de garantievoorwaarden en 

het Bouwbesluit. Ook dient u er rekening mee te houden dat de kopers keuzeopdrachten de 

geplande oplevering kunnen doen door verschuiven. De aannemer is gerechtigd het aantal 

werkbare werkdagen aan te passen in zijn offerte. De kopers keuzeopdrachten (onder de 

noemer bouwkundige werkzaamheden ruwbouw) op de kopers keuzelijst, dienen bij 

ondertekening van de koop te worden gekozen.  

 

 

Duurzaamheid, energienorm en BENG 

Bij de projectontwikkeling en de realisatie van het complex is rekening gehouden het 

energieverbruik zo laag mogelijk te houden, hierbij is in het ontwerp uitgegaan van zeer goede 

isolatie, toepassing van ventilatie en andere energietreffende maatregelen. 

Uitgangspunten energieprestatie volgens BENG rapportage: 

 

 

Onderdeel    Waarde/Uitvoering  Toelichting 

 Vloer begane grond  Rc ≥ 3,70 m2 K/W  Rc waarde is een  

 Gevels  Rc ≥ 4,70 m2 K/W  berekening van de  

 Plat/Hellend dak  Rc ≥ 6,30 m2 K/W  warmteweerstand van de   

  constructie tussen de ruimte  

  binnen en buiten het 

  appartement, met 

 uitzondering van deuren en  

  kozijnen. 

 U-waarde kozijnen ramen  U-waarde ≤ 1,70 W/m2K  U-waarde is een formule  

 U-waarde kozijnen deuren  U-waarde ≤ 1,70 W/m2K  resulterend in Watt per  

 Isolatieglas   HR++ beglazing  vierkante meter Kelvin. 

  

 Warmtepomp  Conform BENG berekening.  Warmtepomp binnen-unit  

      nader te bepalen. 

 Verwarming  Vloerverwarming, aangevuld  Aangedreven door de 

    met een handdoekradiator in  warmtepomp welke het  

    de badkamer.  appartement ook van  

       warmtapwater voorziet.  

 Thermostaat  De hoofdthermostaat in de  

    woonkamer. Met aparte 

    ruimteregeling in de slaapkamers.  

 Ventilatiesysteem  Conform BENG berekening.  Ventilatie via Warmte- 

           terugwin-unit 

 

Het energielabel ontvangt u van de aannemer voorafgaand of bij de oplevering. De 

ontwikkelaar levert bij de aannemer de BENG rapportages. 
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Elektra/ centrale verwarming 

Op de ter hand gestelde tekeningen is aangegeven waar wandcontactdozen, schakelaars, loze leidingen 

voor door koper aan te brengen data-aansluiting worden aangebracht. Wijzigingen zijn in een vroeg 

stadium vooraf beperkt mogelijk.  

 

WONINGBORG 

 

Woningborg: geeft u meer zekerheid 

Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de 

bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij 

ieder bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het 

Bouwbesluit. Ook wordt de concept aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede 

balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming.  

 

 

Wat houdt de Woningborg Garantie- en waarborgregeling in? 

De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwbouwwoningen 

tegen de risico’s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en 

bouwkundige gebreken na oplevering. Het garantie-certificaat wordt uitgegeven door 

Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat. 

 

 

Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor u? 

Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u onder andere het volgende: 

- Gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw  

  van uw appartement. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt  

  Woningborg u een financiële schadeloosstelling. 

- De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden  

  na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden.   

  Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, anders  

  gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt  

  Woningborg hier zorg voor.  

- Bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om een model  

  (koop-/) aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en  

  toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de  

  rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn  

  de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd. 

- Wanneer er na oplevering van het appartement geschillen tussen de koper en de  

  bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van het appartement dan kan 

 Woningborg hierin bemiddelen. 

 

Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de 

notaris gaat voor de eigendomsoverdracht! 

 

 

Wat valt niet onder de Woningborg-garantie? 

Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld 

minderwerk), vallen niet onder de Woningborg Garantie en waarborgregeling. Daarnaast 

worden in uw (koop-/)aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en 

waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten. 
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Voorrang Woningborg-bepalingen 

Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg 

gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaard voorwaarden. In het geval enige 

bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor 

de verkrijgers, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. 

 

VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 

 

 

Bouwvoorschriften 

Van toepassing zijn de bouwvoorschriften zoals die door de gemeente worden gehanteerd, de 

voorschriften van de diverse nutsbedrijven en het Bouwbesluit zoals dat twee maanden voor de 

aanvraag van de bouwvergunning/omgevingsvergunning van toepassing is.  

 

 

Koop- en aannemingsovereenkomst 

Voor de aankoop van de grond en ontwikkelkosten van het appartement wordt tussen de 

ontwikkelaar en de verkrijger een koopovereenkomst gesloten.  

Voor de bouw van het appartementsrecht wordt tussen de aannemer en de verkrijger een 

aannemingsovereenkomst gesloten. De aannemingsovereenkomst welke wordt gesloten is overeenkomstig 

het model van Woningborg. 

 

 

Garantie op technische gebreken na oplevering 

De procedures en garantienormen en -termijnen zijn omschreven in de Woningborg brochure 

“Woningborg Garantie- en waarborgregeling nieuwbouw 2024”. 
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BESCHRIJVING VAN HET WERK 

 

BENG 

Het complex zal worden gebouwd conform de eisen en voorwaarden voor Bijna Energie 

Neutraal Gebouw (BENG). Dit is een index die de energetische efficiëntie van nieuwbouw 

aangeeft en wordt bepaald door berekeningen, vastgelegd in NTA8800. De BENG-berekening is 

opgenomen in het bouwbesluit en sinds 2021 is het verplicht deze bij een bouwaanvraag in te 

dienen. 

 

Voor het plan De Hoge Wei wordt uitgegaan van een BENG resultaat gelijk aan de eisen uit het 

Bouwbesluit, geldend op het moment van de aanvraag van de omgevingsvergunning. 

 

BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 

 

Peilmaat 

Het peil P, waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant 

van de afgewerkte begane grondvloer achter de centrale entreedeur. De juiste peilmaat (de 

hoogte t.o.v. het NAP) wordt bepaald in overleg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de 

gemeente. 

  

 

Grondwerk 

Tot het onderdeel grondwerk behoren alle noodzakelijke elementen zoals funderingen, 

ondergrondse infra, bestratingen en dergelijke. Het over te dragen terrein aan de vereniging zal 

worden geëgaliseerd en de bovenste ca. 0,2 m1 wordt vrij van obstakels opgeleverd.  

 

 

Buitenriolering 

De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn in de koopsom begrepen. De riolering van het 

complex zal aangesloten worden op het openbare rioleringsnet, de kosten voor deze aansluiting  

inbegrepen in de vrij-op-naam prijs. De HWA wordt aangesloten op de straat (bovengronds) 

d.m.v. een bovengrondse uitlaat/spuwer.  

 

TERREINVERHARDING 

 

Openbaar straatwerk  & overige verharding 

Onder de bestrating van de toegangsweg alsmede het terras t.p.v. de appartementen op de 

begane grond zal bestrating worden aangelegd. Het straatwerk bestaat uit klinkers/tegels in nog 

nader te bepalen kleuren en verbanden. Het straatwerk wordt opgesloten met betonbanden. 

 

TERREININRICHTING 

 

Perceelsgrenzen en erfafscheidingen 

Op de terrassen, daar waar noodzakelijk zal een privacy scherm of een haag worden aangebracht 

als erfscheiding tussen privé-privé of privé-openbaar. 

 

 

Parkeren 

Met de Gereformeerde Gemeente Kesteren is de afspraak gemaakt dat op het naastgelegen terrein 

de kopers van een appartement Boomgaarde tegen een jaarlijkse vergoeding mogen parkeren 

(erfdienstbaarheid). Totaal zijn hier 50 parkeerplaatsen gereserveerd voor Boomgaarde. 
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De parkeerplaats welke toegewezen is aan uw appartement wordt voorzien van een elektrakabel 

zodat het mogelijk is na oplevering een laadpaal te plaatsen.  

De elektrakabel wordt aangelegd vanuit de meterkast Centrale Voorzieningen. In de optielijst zal een 

laadpaal aangeboden worden, die u voor oplevering kunt laten plaatsen. 

 

FUNDERINGSPALEN 

 

Funderingen 

Het complex  wordt voorzien van een onderheide betonfundatie. De paallengtes, fundatieafmetingen en 

verdere technische specificaties worden door de hoofdconstructeur berekend op basis van 

grondonderzoeken- en sonderingen. 

  

BETONWERK 

 

Funderingsbalken 

De funderingen en verder alle als zodanig aangegeven werken worden uitgevoerd met de nodige 

wapening, geheel volgens goedkeuring Bouw- en Woning toezicht. 

 

METSELWERK & GEVELS 

 

Metsel- en voegwerk 

De opgaande buitengevels worden voorzien van gevelmetselwerk in wildverband. Met 30 mm terug 

liggende metselwerkaccenten. Geveldilataties worden afgestemd op het dilatatieadvies van de 

gevelsteenleverancier. 

De buitengevels worden voorzien van een isolatie spouwplaat van minerale wol met Rc waarde 4,7 

volgens het Bouwbesluit en wordt afgestemd op de BENG berekeningen. 

De gevels worden gepointerd . Dit betekend dat ze uitgekrabd, doorgestreken en verdicht worden. 

 

Op te nemen onderdelen 

In het gevelmetselwerk, worden ten behoeve van de waterdichtheid afdichtingen gemaakt van 

vinyl, DPC en lood stroken. Tevens worden er op enkele gemetselde topgevels zinken 

muurkappen toegepast. 

 

WANDEN  

 

Buitenwanden 

Het gevelmetselwerk van de buitenwanden wordt uitgevoerd in wildverband in de afmeting 

waalformaat. Ten behoeve van de ventilatie en/of afwatering worden, daar waar deze 

benodigd zijn, in het gevelmetselwerk open stootvoegen gerealiseerd. Ook worden er in het 

metselwerk en de binnen spouwbladen, daar waar nodig, dilatatievoegen aangebracht.  

De binnen spouwbladen van de buitenwanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen elementen. 

De buitenmuren worden geïsoleerd. De Rc-waarde van deze geïsoleerde muren bedragen 

minimaal 4,70m2K/W.  

De dikte van deze buitenwanden wordt nader bepaald door de constructeur. 

 

Woningscheidende-en constructieve wanden 

De woningscheidende wanden worden gerealiseerd door middel van kalkzandsteen elementen. 

Deze zullen voldoen aan de geëiste geluidseisen. 

Idem dito worden de constructieve wanden uitgevoerd in kalkzandsteen blokken, met eventuele 

dilatatievoegen. 

De diktes van deze woning scheidende en constructieve wanden worden nader bepaald door 

de constructeur. 
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Lichte binnenwanden 

De lichte binnenwanden met een ruimte scheidende functie worden uitgevoerd in cellenbeton 

of gipsblokken.  

 

Wanden van de bergingen 

De wanden van de bergingen worden uitgevoerd in kalkzandsteen elementen. Deze wanden 

worden casco opgeleverd. De wanden aan de gangzijde worden uitgevoerd in vellingblokken.  
 

DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN 

 

Dekvloeren 

De vloeren van de appartementen, met uitzondering van de badkamer en toiletruimte, worden 

voorzien van een zandcement dekvloer, dik 70 mm. Standaard wordt er geen krimpwapening 

toegepast. De vlakheid van de dekvloeren voldoet aan de gestelde eisen van het bouwbesluit. 

Wanneer u gietvloeren, tegels, laminaat, vinyl of houten vloeren gaat aanbrengen adviseren wij 

u de vloer na oplevering op vlakheid te laten controleren en indien nodig deze, door de 

betreffende firma te laten egaliseren. Ook dient u rekening te houden dat de door u gewenste 

vloer geschikt is om in een appartement toe te passen in verband met contactgeluid (hinder) 

naar de overige appartementsrecht eigenaren. 

  

Begane grondvloer  

De vloer van de begane grond van het complex zal gerealiseerd worden door middel van een geïsoleerde 

betonnen systeemvloer, met een Rc-waarde van minimaal 3,7 m2K/W. Onder de begane grond vloer zal een 

kruipruimte worden gemaakt, de toegang hiertoe zal gerealiseerd worden door middel van een luik met een 

matrand in de entree van het complex. Deze kruipruimte zal worden afgewerkt met een laag van circa 100 

mm schoon zand. 

 

Verdiepingsvloer en dakvloer 

De verdiepingsvloeren zullen worden gerealiseerd door middel van ongeïsoleerde betonnen 

systeemvloeren (breedplaat met opstorting). Na het leggen van de vloerverwarming en overige leidingen, 

worden de vloeren afgewerkt met een zand cementdekvloer. Aan de onderkant van de vloeren (plafond 

van de verdieping eronder) blijven de naden in het zicht.  

 

Balkons 

De balkons worden uitgevoerd in prefab beton. Het oppervlak wordt met een antislip patroon 

uitgevoerd. 

   

DAKEN 

 

Het hellende dak zal uitgevoerd worden in een geprefabriceerde kapconstructie. Voor de dikte van het dak 

zal het advies van de constructeur gevolgd worden, rekening houdende met het isolerend vermogen. De 

kap zal in de fabriek voorzien worden van isolatie, waarna deze geprefabriceerde kap in elementen 

gemonteerd zal worden op de bouw en hier vervolgens nog enkel met keramische dakpannen en overige 

attributen zoals dakgoten afgewerkt zal worden. De dakgoten worden uitgevoerd zoals omschreven is in de 

kleuren- en materiaalstaat, met waar nodig dilatatievoegen. 

De Rc-waarde van het dak bedraagt minimaal 6,3 m2K/W. Het platte dak is een prefab betonnen dak met 

isolatie en dakbedekking. In het dak wordt een dakluik aangebracht om het dak te betreden t.b.v. 

inspecties van de installaties en de dakbedekking. Het dakluik is toegankelijk via de verkeersruimte op de 4e 

verdieping. 

 

Hemelwaterafvoer 

De hemelwaterafvoeren vanuit de dakgoten naar het maaiveld zullen uitgevoerd worden in zinken 

afvoeren, met een bladvanger ter hoogte van circa 0,5 m1+MV. 

 

Afvoeren en schoorstenen 
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Er worden diverse nader te bepalen prefab aluminium schoorstenen en/of dakdoorvoeren 

aangebracht ten behoeve van het mechanisch ventilatiesysteem met warmte terugwinning 

(WTW) en ontluchting ten behoeve van de binnenriolering. 

 

KOZIJNEN – RAMEN EN DEUREN 

 

Buiten kozijnen, -ramen en -deuren 

De buitenkozijnen worden uitgevoerd in geïsoleerde kunststof kozijnen (Gealan o.g.) en voorzien van 

beglazing. De kozijnen, ramen en deuren worden aan de buitenzijde uitgevoerd zoals aangegeven in de 

kleurenstaat. De binnenzijde wordt uitgevoerd in wit. Ramen en deuren worden uitgevoerd met 

systeemgebonden hang- en sluitwerk en inbraakwerend klasse II (Eisen PKVW) volgens de geldende eisen 

van het Bouwbesluit. Kozijnen worden waar mogelijk zodanig ontworpen en geplaatst t.o.v. plafond dat er 

nog raambekleding boven kan en ramen nog open kunnen. 

De hardhouten voordeur wordt voorzien van een deurspion, deurgreep en tochtstrip. Alle buitendeuren van 

de appartementen inclusief de centrale toegangsdeur zijn gelijksluitend (Sluitplan). 

 

Lateien en raamdorpels 

Daar waar nodig worden lateien inclusief de nodige verankeringen toegepast, de detailleringen, type en 

maatvoeringen hiervan zijn op advies van de constructeur. De raamdorpels onder de gevelkozijnen worden 

uitgevoerd in baksteen. Met uitzondering van de dorpels bij de buitendeuren, deze worden voorzien van 

onderhoudsvriendelijke kunststof of composiet dorpels. 

 

Binnen kozijnen en -deuren 

De binnen kozijnen in de algemene gangen en de bergingen zijn van hout, de deuren worden uitgevoerd in 

stompe dichte houten plaat deuren of houten glasdeuren. De deuren van de bergingen worden  voorzien 

van een Schopplaat. De binnen kozijnen van de appartementen worden standaard uitgevoerd in kristalwit 

gelakte stalen kozijnen zonder bovenlicht en zijn 2315 mm hoog. De binnendeuren zijn standaard kristalwit 

opdekdeuren zonder opening en daar waar mogelijk met een hoogte van 2315 mm, de draairichtingen zijn 

standaard, zoals zichtbaar is op de verkooptekening. De binnendeuren van het toilet en de badkamer 

worden voorzien van een vrij- en bezetslot; de meterkast van een kastslot en de overige deuren worden 

uitgevoerd met een loopslot. 

 

Hang- en sluitwerk 

De appartementen worden voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk. Ramen en deuren die 

volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, voldoen aan weerstandsklasse 2 als bepaald in 

NEN 5096. Sloten van de afsluitbare buitendeuren worden voorzien van cilindersloten op een 

seriesluiting, zodat alle deuren bedienbaar zijn met een zelfde sleutel. De voordeur heeft aan de 

binnenzijde een knopcilinder. De hoofdtoegangsdeur van het gebouw op de begane grond is 

ook bedienbaar met een dezelfde sleutel (sleutelplan)tevens is deze voorzien van een elektrische 

deurdranger. De deuren die toegang geven tot de bergingen worden voorzien van een 

deurdranger. 

 

Sloten van de binnendeuren: 

• toilet:   vrij- en bezetslot 

• badkamer:  vrij- en bezetslot 

• meterkast:  kastslot 

• overige:  loopslot  
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BEGLAZING EN SCHILDERWERK 

 
Beglazing 

De buitenkozijnen van de appartementen worden voorzien van ten minste dubbel glas (HR++ glas). 

Daar waar de NEN-normen dit vereist, wordt veiligheidsbeglazing toegepast. 

 

 

Buitenschilderwerk 

Alle in het zicht blijvende houten onderdelen zijn fabrieksmatig afgelakt met watergedragen verf in een door 

de architect te bepalen kleur en éénmaal in het werk afgeschilderd. 

 

Binnenschilderwerk 

Buitenkozijnen, ramen en buitendeuren zijn fabrieksmatig afgelakt. Alle niet anders omschreven in 

het zicht blijvende houten onderdelen in het complex worden voorzien van grondverf wit. De 

kozijnen en deuren in de algemene ruimten worden afgeschilderd in kleur. De kozijnen en deuren 

t.p.v. de bergingen worden eveneens afgeschilderd. 

De eventueel in het zicht blijvende leidingen in de techniekruimte blijven onbehandeld. 

 

AFWERKINGEN 

 

Vensterbanken 

Daar waar op tekening staat aangegeven, worden aan de binnenzijde van de raamkozijnen 

marmercomposiet vensterbanken (kleur Titano MI) dik 20mm toegepast.  

 

Binnentrappen en hekwerken 

De trappen in het trappenhuis zijn van prefab beton. met antislipmotief. Langs de trappen zijn stalen 

wandleuningen en hekwerken aangebracht. Uitgevoerd middels staanders uitgevoerd in stripstaal, onder en 

bovenregel uitgevoerd in koker, spijlen rond 12mm h.o.h. 100mm, handleuning bestaande uit stalen 

buisleuning rond 42mm. De balkons worden voorzien van metalen hekwerken met staanders in kleur 

 

Wand- en plafondafwerking 

Alle binnenwanden in de appartementen worden behangklaar opgeleverd, wat inhoudt dat de wanden 

geschikt zijn voor het aanbrengen van behang. Hierbij zijn uitgezonderd de meterkast, de toiletten en de 

badkamer. 

Mocht u gewenst hebben de wanden te willen gaan sausen of een andere egale afwerking, is ons advies 

aan u om deze na oplevering saus klaar te laten stukadoren. Wij attenderen u tevens op de mogelijke 

dilataties in de kalkzandsteenwanden en om de juist voorzorgsmaatregelen te nemen om eventuele 

scheurvorming te voorkomen. 

De betonplafonds in de appartementen worden afgewerkt door spackspuitwerk (korrelstructuur). De V-naden 

worden vooraf niet dichtgezet. 

 

Vloerafwerkingen  

De dekvloeren in de appartementen worden uitgevoerd als zandcementdekvloer, verder onafgewerkt. De 

vloerverwarmingsleidingen komen in de dekvloer te liggen.  

Het portaal en de nevenentrees op de begane grond worden voorzien van schoonloopmatten. De overige 

vloeren van de trap- en lifthallen op de begane grond worden voorzien van een tegelvloer, afmetingen 60 x 

60 cm. De vloeren van de bergingen en bergingsgangen worden uitgevoerd in schoonwerk beton (geen 

dekvloer). 

De trap- en lifthallen op de verdiepingen worden afgewerkt met projecttapijt.  



 

De Hoge Wei Technische omschrijving en afwerkstaat versie 1.0 d.d. 24-09-2025 

17 

De tussenbordesvloeren van het trappenhuis blijven onafgewerkt (schoon beton). 

 

Natuursteen 

Ter plaatse van de deuren naar het toilet en de badkamer worden natuursteen dorpels in de kleur grijs 

toegepast, zodanig dat de ventilatie onder de deur gegarandeerd blijft. Verder worden er geen dorpels in 

het appartement aangebracht. 

 

STUCADOORSWERK 

 

Stukadoorswerk 

Alle binnenwanden worden behangklaar opgeleverd, met uitzondering van de plaats waar 

wandtegelwerk wordt aangebracht en met uitzondering van de ruimten die conform de afwerkstaat niet 

worden afgewerkt.  

 

SANITAIR & TEGELWERK 

De appartementen worden compleet opgeleverd met sanitair en tegelwerk. Er is daarbij de 

keuze uit 3 soorten pakketten, type Comfort, Luxe en Excellent. Pakket Comfort is in de basis 

voorzien. De coördinatie tussen leverancier, installateur en aannemer wordt volledig intern 

verzorgd, met een minimum aan afstemmingsproblemen. De afrekening van het sanitair vindt 

plaats via de aannemer.  

 

 

Wijzigingen tegels en sanitair 

Voor het uitzoeken van de tegels en sanitair wordt u uitgenodigd door de aannemer.  

De volgende punten worden besproken: 

 

U kunt een keuze maken uit het Comfort-pakket met sanitair en wand- en vloertegels in drie 

kleurstellingen. Het Comfort pakket, inclusief een glazen douchewand, is opgenomen in de 

aanneemsom. Er bestaat optioneel een mogelijkheid tot uitbreiding van het pakket naar een 

meer luxe pakket  met o.a. een groter formaat tegels: pakket Luxe of Excellent pakket. Uw 

kopersbegeleider zal beide opties eveneens aanbieden. 

 

 

Vloertegels  

De vloer van de badkamer en het toilet worden betegeld met vloertegels ca. 450 x 450 mm in lijn 

met het Comfort pakket. Ter plaatse van de douche wordt een prefab douchevloer voorzien 

van afvoer aangebracht.   

 

 

Wandtegels 

Op de volgende wanden worden witte wandtegels ca. 200 x 400 mm liggend aangebracht 

(excl. tegelstrippen en hoekstrippen) in lijn met het Comfort pakket: 

Toilet:    tot aan het plafond 

badkamer:  tot aan het plafond 

 

Deze posten uit het Comfort pakket zijn eventueel te besteden voor alternatieve tegels bij de 

aannemer in de uitbreidingspakketten Luxe en Excellent. Voor o.a. het toepassen van tegels in 

een ander formaat of een vloertegel op de wand plaatsen gelden toeslagen. 

 

Specificatie tegels per pakket: 

 

Vloertegels Comfort 450 x 450 mm 

  Luxe  600 x 600 mm 

  Excellent 600 x 600 mm 
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Wandtegels Comfort 200 x 400 mm 

  Luxe  300 x 600 mm 

  Excellent 600 x 1.200 mm 

Voegwerk 

Tenzij anders overeengekomen en vastgelegd op de tegellijsten, worden de tegels als volgt ingewassen: 

- Alle vloertegels met grijze voegmortel. 

- Alle wandtegels met zilvergrijze voegmortel. 

 

KEUKEN 

De sociale koopappartementen worden voorzien van een standaard Bruynzeel keuken 

bestaande uit: 

- Keukenblok van 180 cm voorzien van spoelbak met keuken mengkraan; 

- 3 bovenkastjes; 

- Elektrisch fornuis; 

- Recirculatie afzuigkap met bijpassend bovenkastje. 

 

Tijdens het gesprek met de kopersbegeleider kan zonder bijkomende kosten een keuze worden 

gemaakt uit een aantal beschikbare kleuren voor de keuken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid 

om, tegen een meerprijs, optioneel een vaatwasser toe te voegen. 

 

Voor de overige appartementen zijn de volgende specificaties van toepassing: 

Er wordt geen keukeninrichting voorzien. Wateraansluitpunten, afvoer van riolering en 

elektravoorzieningen worden aangebracht zoals op de verkooptekeningen staat aangegeven 

(aantallen en positie). In de basis wordt de positie van vloerverwarming afgestemd op de, op de 

verkooptekeningen, standaard aangegeven keukenopstelling.  

 

Projectleverancier Avanti heeft voor alle appartementen een basiskeuken opgesteld conform de 

verkooptekeningen, die in meerdere kleuren en uitvoeringen leverbaar is. Het standaard 

leidingwerk is afgestemd op deze basiskeukens. Indien de keuken in een andere uitvoering dan 

de basisversie bij projectleverancier Avanti gekocht wordt, is het mogelijk om de leidingen t.b.v. 

de keuken kosteloos direct op de juiste plaats te laten aanleggen (mits tijdig besteld). De 

keukencheque kan alleen bij Avanti ingeleverd worden bij aankoop van een keuken.  

 

Bij aankoop van een keuken bij de projectleverancier Avanti worden de aansluitpunten tijdens 

de bouw van het appartement op de juiste locatie tegen meerprijs geplaatst. De bij Avanti 

aangekochte keuken wordt voor de oplevering geplaatst. Indien de keuken elders wordt 

gekocht zal de installatie op de standaard opstelplaats gemaakt worden. Dan zijn er geen 

wijzigingen in installatiewerk mogelijk vòòr de oplevering van het appartement en zal de keuken 

niet voor de oplevering geplaatst zijn. 

INSTALLATIES 

 

WATERINSTALLATIES 

 

Technische eisen/machtiging 

De waterleiding wordt conform de eisen van waterleidingbedrijf Vitens aangelegd. Deze sluiten 

aan bij NEN 1006-AVWI en VEWIN-werkbladen. De koper machtigt de verkoper de noodzakelijke 

verklaringen namens de koper te verzorgen. 

 

 

Koud- en warmwaterinstallatie appartementen 

De aanleg- en aansluitkosten van de waterinstallatie zijn in de koop- en aanneemsom 

inbegrepen. Vanaf een door het waterleidingbedrijf te plaatsen watermeter wordt een 

complete koud-waterleidinginstallatie aangelegd naar de volgende tappunten:  
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toilet closet 

 fonteintje 

keuken gootsteenmengkraan 

 vaatwasser (met uitzondering van type A) 

Berging warmtepomp-installatie / WTW installatie 

  wasmachine 

 droger 

badkamer douchemengkraan 

 wastafel 

 toilet 

 

Vanaf de warmtepomp wordt een warm-waterleiding installatie aangelegd naar de volgende tappunten: 

keuken gootsteenmengkraan 

badkamer douchemengkraan 

 wastafel 

 

De warmtepomp heeft een minimale capaciteit van 6 liter warmwater van 60°C per minuut en 

de boilercapaciteit bedraagt minimaal 200 liter. 

 

Geen gasaansluiting 

Het totale complex heeft geen gasaansluiting en zijn voor de energievoorziening alleen 

aangesloten op het elektra met in combinatie een warmtepomp. 

 

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

 

Leidingen en toebehoren 

De aanleg- en aansluitkosten van de elektrotechnische installatie zijn in de  

koop- en aanneemsom begrepen. Ten behoeve van de antenne-installatie en telefoon worden 

inbouwdozen met loze leidingen aangebracht volgens tekening. Het binnenbrengen van de 

kabels voor glasvezel tot in de meterkast wordt door  de aannemer geregeld, maar een 

abonnement en bijbehorende aansluitkosten moeten door de verkrijger worden aangevraagd 

en betaald. Er wordt verbinding gemaakt van de warmtepomp naar de thermostaten in alle 

verblijfsruimten. 

 

 

Elektrische installaties 

De individuele elektrische installatie wordt volgens de geldende voorschriften aangelegd vanuit de 

meterkast en verdeeld over de benodigde groepen met installatieautomaten en aardlekschakelaars naar 

de diverse aansluitpunten. De aansluitpunten per ruimte zijn op de verkooptekeningen aangegeven. De 

aanleg- en aansluitkosten, alsmede de kosten voor ingebruikstelling met betrekking tot de elektrische 

installatie zijn in de koop-/aanneemsom opgenomen. 

 

De elektrische installatie wordt aangelegd volgens het centraaldozen systeem. In het plafond worden 

daarvoor de verdeeldozen aangebracht, deze verdeeldozen dienen tevens als aansluitpunt voor 

verlichting. De centraaldozen zijn voorzien van deksel met lamphaak en kunnen niet vervallen. De groepen 

verdeelkast wordt geplaatst in de meterkast van het appartement. 

 

Alle wandcontactdozen en schakelaars worden uitgevoerd als inbouwmateriaal met uitzondering van de 

meterkast en berging. Hier worden de leidingen en het elektramateriaal als opbouw uitgevoerd. 

 

Alle wandcontactdozen en het schakelmateriaal worden uitgevoerd in de kleur wit. De hoogte van het 

schakelmateriaal ten opzichte van de afgewerkte vloer is: 

Schakelaars  + 105 cm 

Wandcontactdozen  + 30 cm 

+ 105 cm bij schakelaars; 

+ 120 cm t.p.v. wasmachine en droger; 

+ 120 cm t.p.v. keukenblad 
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Loze leidingen  + 30 cm 

Kamerthermostaat                                                           + 150 cm 

Bediening mechanische ventilatie                                   + 150 cm 

Wandlichtpunt in badkamer                                             + 180 cm 

Lichtpunt (inclusief armatuur) naast voordeur          + 220 cm 

 

Lichtpunten algemene ruimten (inclusief armatuur) met schemerschakelaar aan het plafond. 

 

De bergingsgangen worden voorzien van lichtpunten inclusief een armatuur, de bergingen zelf worden 

voorzien van een lichtpunt en een enkele wandcontactdoos en lichtschakelaar (opbouw). 

Genoemde hoogtes zijn circa hoogtes vanaf vloerpeil.  

 

Ten behoeve van de keuken worden in de appartementen de volgende aansluitpunten aangebracht 

(plaats volgens leidingschema Avanti): 

 

Een bedrade (2 fasen) perilexaansluiting t.b.v. kooktoestel 

Een enkele wandcontactdoos t.b.v. recirculatie afzuigkap 

Een enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast 

Een enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser op aparte groep (met uitzondering van type A) 

Een enkele wandcontactdoos t.b.v. combimagnetron op aparte groep 

Twee dubbele wandcontactdozen boven het keukenblad t.b.v. algemeen gebruik op 1200+ 

Een loze leiding t.b.v. boiler 

 

Niet bedrade (loze) leidingen in de appartementen, en het aardpunt in de badkamers worden voorzien 

van een afdekraam met afdekplaat (blindplaat), overeenkomstig met het schakelmateriaal.  

In loze aansluitingen is een controle draad opgenomen. De controledraad is enkel bedoeld om de 

functionaliteit van de leiding aan te tonen en is niet bedoeld als trekdraad van bekabeling. 

   

 

Rookmelders 

De appartementen zijn voorzien van rookmelders die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet conform 

geldende normen. Deze rookmelders zijn voorzien van een back-up noodvoorziening en moeten periodiek 

getest worden. De plaats van deze rookmelders is aangegeven op de verkooptekeningen. 

 

 

Spuwers 

De daken worden voorzien van noodoverlopen.   

 

Bel- en videofooninstallatie 

De appartementen worden voorzien van een videofoon-installatie. In het bellentableau is een buitenpost 

(oproepsysteem met camera) opgenomen. Met de binnenpost kan de bezoeker worden gezien op het 

kleuren display en kan de hoofdentreedeur worden geopend. Bij de toegangsdeur van het privé gedeelde 

wordt een deurbelknop gemonteerd met een schel in de hal. 

 

Levering elektriciteit 

De aannemer zal bij de eigenaar/beheerder van het elektranetwerk uit de regio vóór oplevering de 

aansluiting van elektriciteit aanvragen zodat dit bij oplevering van het complex aan u beschikbaar is. 

Vanaf 1 juli 2004 heeft iedere consument in Nederland het recht om zelf een leverancier voor elektriciteit te 

kiezen. U bent daarom vanaf de opleveringsdatum zelf verantwoordelijk om een leveringscontract af te 

sluiten met een energieleverancier naar eigen keuze, onder de voorwaarden die door het door u 

gewenste energiebedrijf worden gesteld. Indien u dit niet tijdig doet, zal de levering van energie na 

oplevering worden stopgezet. 

 

Zonwering 

Er wordt bij de appartementen geen uniforme zonwering geplaatst. In het huishoudelijk reglement van de 

Vereniging van Eigenaars (VvE) is vastgelegd welk type zonwering is toegestaan.  
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Deze voorschriften zijn opgesteld conform de instructies van de architect en dienen te allen tijde te worden 

nageleefd bij het aanbrengen van zonwering.  

 

VERWARMINGSINSTALLATIE 

 

Warmtepomp 

De appartementen worden voorzien van een individuele warmtepomp die het appartement 

verwarmd en voorziet van warm tapwater. Ook kan de warmtepomp ingezet worden voor 

(top)koeling. De warmtepomp wordt geplaatst in combinatie met een boilervat met een inhoud 

van minimaal 200 liter warm tapwater.  

Een warmtepomp is een energiezuinige wijze van verwarmen en levert bovendien een 

topkoeling via de vloer. De warmtepomp wordt aangestuurd op basis van kamerthermostaat die 

in de woonkamer is gesitueerd. De slaapkamers worden voorzien van een draadloze naregeling 

waarbij beperkte verlaging mogelijk is.  

Bij de oplevering van het appartement wordt een uitgebreide uitleg over het gebruik en 

onderhoud van de installaties gegeven. Ook ontvangt u hiervan dan nog een beknopte 

handleiding.  

 

 

Verwarming 

De leidingen van de installatie worden voor zover mogelijk in de dekvloer weggewerkt. De 

appartementen worden voorzien van een complete centrale verwarmingsinstallatie. Deze wordt 

uitgevoerd als lage temperatuur vloerverwarming. De vloerverwarming wordt gelegd in alle 

verblijfsruimten, toilet- en badruimte en uitgevoerd als hoofdverwarming. De vloerverwarming in 

de slaapkamers kan geregeld worden met een thermostaat (draadloos) die in de slaapkamer is 

geplaatst. Hierdoor is het mogelijk om de slaapkamers op een lagere temperatuur in te stellen 

dan de overige verblijfsruimten. Voor de volgende ruimten zal de te behalen en te handhaven 

temperatuur, bij een gelijktijdige verwarming van alle vertrekken, tot een buitentemperatuur van -

10°C ten minste zijn: 

Woonkamer/keuken (verblijfsruimte)  22°C 

slaapkamers   (verblijfsruimte)  22°C 

hal (privé)  (verkeersruimte) 18°C 

toilet   (toiletruimte)  18°C 

badkamer   (badruimte)  22°C 

Inpandige berging (techniek/berging) 18°C 

Berging bgg  (berging) onverwarmd    

 

De badkamer wordt bovendien voorzien van een handdoekradiator met als functie 

bijverwarming. 

Aangezien het appartement voorzien wordt van vloerverwarming is het belangrijk dat u een 

geschikte vloerafwerking kiest. Informeer bij uw vloerleverancier naar de geschiktheid van de 

vloer in combinatie met vloerverwarming. Let op dat de maximale warmte weerstandwaarde 

van uw vloerafwerking met eventuele ondervloer niet hoger dan 0,10 m2 K/W mag zijn! Let er ook 

goed op dat in verband met geluidsoverlast naar uw buren niet elk type vloer geschikt is. 

 

Topkoeling 

Het appartement wordt voorzien van een individuele warmtepomp. Deze voorziet uw appartement van 

topkoeling. De koeling wordt afgegeven middels de vloerverwarming (vloerkoeling).  

Wanneer de thermostaten in de slaapkamers laag zijn ingesteld gaan deze bij koeling dus direct 

de vloerkoeling in de slaapkamers activeren. Om condensvorming op de tegelvloer tegen te 

gaan, wordt de groep in de badkamer automatisch gesloten wanneer de vloerkoeling in 

werking treedt. Aangezien het appartement voorzien wordt van vloerkoeling is het belangrijk dat 

u een geschikte vloerafwerking kiest. Informeer bij uw vloerleverancier naar de geschiktheid van 

de vloerafwerking in combinatie met vloerkoeling. Let op dat de maximale warmte 

weerstandwaarde van uw vloerafwerking met eventuele ondervloer niet hoger dan 0,10 m2 K/W 

mag zijn! Het is niet mogelijk om uw appartement gelijktijdig te koelen en te verwarmen. 
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VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 

 

Ventilatie 

Uw appartement wordt uitgerust met een balansventilatie installatie met warmte-terugwinunit (WTW). De 

installatie wordt uitgevoerd met ventilatie toevoerpunten ter plaatse van de woonkamer/keuken en de 

slaapkamers. En met ventilatie afvoerpunten ter plaatse van het toilet, de badkamer, de keuken en de 

opstelplaats wasmachine. 

De positie en afmeting van de warmte-terugwinunit is slechts indicatief aangegeven op de tekeningen. De 

ruimte waarin de warmte-terugwinunit is opgenomen wordt voor een groot gedeelte voorzien van de 

benodigde installatieleidingen. 

De bergingen op de begane grond worden natuurlijk geventileerd. 

 

 

Afzuigkap 

Voor de afzuigkap in de keuken worden geen aparte voorzieningen opgenomen. Uitgangspunt is daarbij 

een Recirculatiekap. 

 

Overig 

De appartementen worden voorzien van huisnummering naast de voordeur van het appartement en op het 

bellentableau nabij de voordeur van het gebouw. 

 

ALGEMENE VOORZIENINGEN 

 

De centrale entreehal, de lifthal en bergingsgang worden voorzien van de benodigde LED verlichting. De 

verlichting zal geschakeld worden door middel van bewegingsmelders. Per verdieping zullen er voldoende 

wandcontactdozen worden aangelegd ten behoeve van het stofzuigen. De algemene verlichting, 

buitenverlichting, bellentableau, lift en hydrofoor zullen in de CVZ kast worden afgezekerd. 

 

In de trappenhuizen wordt noodverlichting opgenomen. In de trap- en lifthallen worden  

de benodigde vluchtsymbolen opgenomen. De verlichting en wandcontactdozen welke zijn aangebracht in 

de algemene ruimtes zal worden aangesloten op de algemene meterkast van het appartementengebouw. 

 

 

Postkasten 

In de entreehal wordt voor elk appartement een postkast gereserveerd. De postkasten worden in kleur 

uitgevoerd conform opgave van de architect. 

LIFT 

  

De appartementen op de verdieping zijn bereikbaar via het trappenhuis in het gebouw en de inpandige 

energiezuinige lift. In de liftschacht wordt een machinekamer loze lift aangebracht: 

Cabine afmeting: 1.100 x 2.100 mm 

Hefvermogen:  1.000 kg 

Afwerking:  roestvrijstalen liftdeuren en dagkanten van de liftschacht 

Toegankelijk voor brancards 

De liftkooi wordt voorzien van een leuning en algemene noodverlichting. 
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STAAT VAN AFWERKING 

 

 

Bergingen begane grond 

vloer   • schoonwerk beton (geen dekvloer) 

wanden alg. • kalkzandsteen elementen (onafgewerkt)  

wanden  

gangzijde   • vellingblokken (onafgewerkt) 

Plafond  • wit spuitwerk 

diversen • lichtpunt en wandcontactdoos aangesloten op de meterkast van de woning 

 

Hal (complex) 

vloer   • Tegels en achter de hoofdentreedeur een schoonloopmat 

wanden • glasvlies bekleding gesausd 

plafond  • wit spuitwerk 

diversen • postkasten met bellentableau 

     

Hal (entree appartement) 

vloer   • zandcement dekvloer 

wanden • behangklaar 

plafond  • spackspuitwerk en V-naden niet dichtgezet 

diversen • meterkast 

   

Toiletten 

vloer   • tegels 

wanden • tegels tot plafond 

plafond  • spackspuitwerk en V-naden niet dichtgezet 

diversen • closetcombinatie, zogenaamd vrij hangend 

  • fonteintje met kraan 

  • mechanische afzuiging 

 

Woonkamer 

vloer   • zandcement dekvloer 

wanden • behangklaar 

plafond  • spackspuitwerk en V-naden niet dichtgezet 

diversen • mechanische inblazing 

  • ruimtethermostaat 

  • Videofoon installatie 

  

Keuken 

vloer   • zandcement dekvloer  

wanden • behangklaar  

plafond  • spackspuitwerk en V-naden niet dichtgezet  

diversen • aansluitingen voor: 

   - recirculatie afzuigkap 

   - koelkast 

   - elektrische kookplaat 

   - vaatwasser 

   - elektrische oven 

  • twee dubbele wandcontactdozen 

  • één loze leiding 

  • mechanische afzuiging 

  

Slaapkamers 

vloer   • zandcement dekvloer 

wanden • behangklaar 

plafond  • spackspuitwerk en V-naden niet dichtgezet  

diversen • mechanische inblazing 

  • ruimte thermostaat 
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Badkamer 

vloer   • tegels 

  • betegelde douchevloer met afvoer 

wanden • tegels tot plafond 

plafond  • spackspuitwerk en V-naden niet dichtgezet 

diversen • sanitair volgens pakket Comfort 

• thermostatische opbouw douchekraan met glijstang combinatie  

• mechanische afzuiging 

• opstelplaats voor wasmachine & wasdroger (type A, B en B’) 

 

 

Techniek berging 

vloer   • zandcement dekvloer 

wanden • behangklaar 

plafond  • spackspuitwerk en V-naden niet dichtgezet 

diversen • opstelplaats voor 

   - warmtepomp 

   - boiler 

   - mechanische afzuiging 

    - wasmachine & wasdroger (waar van toepassing) 

  • positie van verdeler en vulpunt vloerverwarming 

   • mechanische afzuiging 

 

“behang klaar” betekent dat voor het behangen de wanden met schuurpapier behandeld 

moeten worden om kleine oneffenheden te verwijderen. 

 

Indeling van de appartementen 

Verblijfsruimten  • woonkamer 

  • keuken 

 • slaapkamer(s) 

 

Verkeersruimten • hal (entree) 

 

Onbenoemde ruimten • berging/techniek 

 

Diverse ruimten  • toiletruimte 

 • meterruimte 

 • badkamer 

 • berging bgg 

 

Buitenruimte  • terras met haag / balkon 
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KLEUR- EN MATERIAALSTAAT 

 

 

  

Onderdeel Type Kleur 

 Bestrating op eigen perceel  Betontegels 300x300  Betongrijs 

 Bestrating weg en inritten  klinkers  Bruin 

 Verharding parkeerplaatsen  klinkers  Bruin 

 Gevels  Baksteen bont HV WF  Licht genuanceerd 

 Gevels  Baksteen bont HV WF  Rood/bruin genuanceerd 

 Gevels  Baksteen bont HV WF  Rood/bruin genuanceerd 

 

 Antraciet 

 Voegwerk   Vlak afgestreken voeg  Antraciet/ lichtgrijs/          

 middengrijs 

 Raamdorpel en sluitstenen  Baksteen 

 

 In kleur metselwerk 

 Dakpannen:  F10-Pro   Antraciet 

 Buitenkozijnen, ramen en deuren  Kunststof  Wit 

 Voordeur  Hardhout   Antraciet 

 Dakrand Zink  Naturel 

 Afdekkappen topgevels  Zink  Naturel 

 HWA’s   Zink  Naturel grijs 

 Goten  Zink  Naturel grijs 

 Overstekken  WBP multiplex  Wit 
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EINDTRAJECT 

 

 

Onderstaand is de procedure en adviezen beschreven voor wat betreft het traject in de 

afrondende fase van de bouw en hierna.  

 

Schoonmaken 

Het complex wordt “bezemschoon” opgeleverd. Het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten 

worden schoon opgeleverd. De op de tekening aangegeven tuinen worden geëgaliseerd en de 

bovenste 200 mm vrij van obstakels opgeleverd.  

 

Oplevering 

Minimaal twee weken vóór de oplevering wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht van de 

definitieve datum en het tijdstip van opleveren. De oplevering geschiedt eerst nadat de 

aannemer alle betalingen (ook die betreffende het meerwerk) op zijn bankrekening heeft 

ontvangen. Koper heeft daarbij het recht om gebruik te maken van de zogenaamde 5%-

regeling van Woningborg, waarbij 5% van de aanneemsom wordt gedeponeerd bij de notaris. 

 

Bij de oplevering van het appartement zal de aannemer met u het appartement inspecteren. 

De eventuele geconstateerde onvolkomenheden worden in een proces-verbaal van oplevering 

genoteerd, dat door beide partijen wordt ondertekend, waarna het appartement is opgeleverd 

en u de sleutel ontvangt. 

  

De desbetreffende punten worden zoveel als mogelijk binnen de overeengekomen tijd hersteld. 

Niet op het proces-verbaal van oplevering genoteerde beschadigingen worden beschouwd als 

na oplevering ontstaan. Als alle opleverpunten gereed zijn controleert de aannemer met de 

koper in een tweede rondgang de opleverpunten uit het proces-verbaal van oplevering, 

waarna het proces-verbaal wordt voorzien van de 2e handtekening en de levering kan 

plaatsvinden. De uiteindelijke levering vindt alleen dan plaats nadat de aannemer ook de 

betaling van het depot bij de notaris op zijn bankrekening heeft ontvangen (5% regeling 

Woningborg). 

Na de levering beschikt de verkrijger over de het appartementsrecht en kunnen verdere 

werkzaamheden worden uitgevoerd. 

 

 

Wijzigingen direct na oplevering 

Eigen werkzaamheden kunnen na de oplevering worden uitgevoerd. Veelal is er sprake van een vochtig 

klimaat in het appartement (bouwvocht). Hiervoor is het noodzakelijk veelvuldig te ventileren en de 

verwarming niet te “hoog” in te stellen. Hiermee wordt ook het verschijnsel van de meer dan normale 

verkleuring van het spuitwerk, door uittredend bouwvocht, beperkt. Het aanbrengen van diverse vloer- en 

wandafwerkingen direct na oplevering kan tot vervelende schades leiden, doordat er bouwvocht 

“opgesloten” wordt. Ook kunnen door droging en werking van de onderliggende constructie, en/of van de 

afwerklaag krimpscheurtjes ontstaan, die doorgegeven worden aan de vloer- en wandafwerking. 

Veelal kunt u de aannemer niet verantwoordelijk stellen voor deze schade. In principe dienen 

deze werkzaamheden pas 2 jaar na oplevering uitgevoerd te worden. Door de toepassing van 

diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging, zullen er met name 

bij de aansluitnaden krimpscheuren ontstaan. Deze kunnen bij het onderhoud van het 

appartement worden dichtgezet; hiervoor zijn speciale (flexibele) materialen beschikbaar. Let 

ook op bij het (laten)leggen van plavuizen dat er goede lijmsoorten worden toegepast en dat 

de vloerafwerking op de juiste wijze moet worden gedilateerd, met name bij de 

vloerinsnoeringen en vloerplaatnaden. 

 

 

Onderhoudsperiode 

De onderhoudsperiode duurt tot zes maanden na de oplevering. Tijdens deze periode kunt u 

melding maken van eventuele nieuwe onvolkomenheden, waarna zo spoedig mogelijk tot 

herstel zal worden overgegaan. Onder nieuwe onvolkomenheden worden onder andere niet 
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verstaan onvolkomenheden die bij de oplevering al te constateren waren, zoals 

beschadigingen. Ook krimpscheurtjes vallen niet onder de onderhoudsperiode, omdat één en 

ander ontstaat door wisselende temperaturen en vochtigheidsgehalte. Wel valt hieronder 

bijvoorbeeld een klemmende deur of een druppelende kraan. Na herstel van de 

onvolkomenheden wordt de aannemer geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan.  

Afhankelijk van het jaargetijde is het mogelijk dat het buitenschilderwerk later zal worden 

uitgevoerd en opgeleverd. De oplevering zal hierdoor niet beïnvloed worden. 

 

 

Beglazing 

Wij wijzen u erop dat er bij de isolerende beglazing, in verband met de hoge isolatiewaarde, bij 

bepaalde weersomstandigheden aan de buitenzijde mogelijk condensvorming kan optreden. 

Genoemde condensvorming zal in de loop van de dag weer verdwijnen. Afhankelijk van het 

productieproces kunnen in de beglazing geringe kleurverschillen ontstaan.  

Zoals vermeld wordt in het appartement isolerende beglazing geplaatst. Dit type glas is naast 

condensvorming extra gevoelig voor thermische breuk. Thermische breuk in glas ontstaat door 

temperatuurverschillen in het glasoppervlak van het glas. Wanneer er een temperatuurverschil 

van meer dan 30º Celsius ontstaat, kan een ruit spontaan op een bijzondere manier breken. Dit 

noemt men thermische breuk. Een thermische breuk heeft een speciaal breukpatroon en is niet 

te vergelijken met het breken van glas door bijvoorbeeld het inslaan van de beglazing.  

Een thermische breuk is te herkennen aan 1 breuklijn die loodrecht vanuit de rand van het glas begint en 

daarna in een grillige vorm verder loopt. Of er sprake is van een thermische breuk kan het best door de 

aannemer of een specialist worden beoordeeld.  

Een thermische breuk is geen productiefout, maar een gevolg van sterke temperatuurverschillen 

in het glas. Op thermische breuk zit geen garantie.  

 

U kunt de kans op thermische breuk zelf fors verkleinen door: 

- jaloezieën, lamellen, overgordijnen op enige afstand van de beglazing te plaatsen; 

- verwarmingselementen niet te dicht bij de beglazing te plaatsen; 

- de beglazing niet te beschilderen of te beplakken met plakfolie; 

- geen grote voorwerpen (bijvoorbeeld tafel en/of stoelen) te plaatsen aan de  

  binnenkant, dicht achter de beglazing; 

- handelingen vermijden die tot een groot temperatuurverschil in het glas leiden (zoals een  

  koude waterstraal op een door de zon verhitte ruit). 

 

Thermische breuk kan worden voorkomen door een geharde veiligheidsruit toe te passen. 

Gehard glas kan veel beter tegen grote temperatuurverschillen en is daardoor minder gevoelig 

voor thermische breuk. Omdat vooraf het gebruik door de bewoner niet bekend is, wordt gehard 

glas alleen op uitdrukkelijk verzoek van de verkrijger tegen meerkosten geplaatst. 

 

Een heel ander verschijnsel is de zogenaamde glas etsing. Dit wordt veroorzaakt door uitloging van 

bij voorbeeld metselwerk of betonnen onderdelen. Deze uitloging vindt plaats door een 

chemische reactie tussen deze bouwmaterialen en het verontreinigde hemelwater. Om schade te 

voorkomen is het frequent reinigen van de beglazing noodzakelijk. Er zijn ook gespecialiseerde 

bedrijven, welke u opdracht kunt geven om de beglazing te voorzien van een speciale coating.  

  

 

Schilderwerk  

Een aantal onderdelen van uw appartement wordt tijdens de bouw geschilderd. Van de 

aannemer ontvangt u tijdens de oplevering de onderhoudsinformatie. Correct onderhoud van het 

kit- en schilderwerk, dit geldt ook voor het binnen schilderwerk, conform het advies van de 

ondernemer is noodzaak.  

 

 

Garantie op technische gebreken na oplevering 

De aannemer geeft de garantie dat het complex (inclusief het tussen de 

garantiegerechtigde en aannemer overeengekomen meerwerk inzake het appartement) zal 

voldoen aan de volgende garantienormen: 

- de Bouwbesluit eisen voor nieuwbouwhuizen, zoals van toepassing op de verkregen  

  bouwvergunning/omgevingsvergunning; 
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- constructies, materialen, onderdelen en installaties zijn - onder normale omstandigheden 

deugdelijk en bruikbaar voor het doel waarvoor ze zijn bestemd voor zover niet 

uitgesloten van garantie. 

 

De garantietermijn gaat direct na oplevering in. Enkele aandachtspunten: 

- de klacht moet direct na constatering worden gemeld; 

- de klacht schriftelijk indienen bij de aannemer; 

- er bestaat een mogelijkheid dat de aannemer u inspectiekosten in rekening  

  brengt (€100,- excl. B.T.W.); 

- u dient de aannemer altijd in de gelegenheid te stellen om het garantiegebrek te  

  herstellen; 

- door u gemaakte kosten kunnen zonder vooroverleg met de aannemer in  

  principe niet worden verhaald, tenzij er sprake is van een noodsituatie. 

 

Onderhoud algemeen  

Teneinde uw volledige garantierechten te kunnen benutten, zijn onderhoudsinspecties en 

onderhoudswerkzaamheden absoluut noodzakelijk. Voor sommige werkzaamheden is het noodzakelijk dat u 

hiervoor voor eigen rekening vakmensen inschakelt. Het is dringend aan te bevelen om een korte 

verslaglegging van de inspectie te verzoeken. Ook is het mogelijk dat er, vanwege de huidige ARBO 

voorschriften, extra kosten bij u in rekening worden gebracht. Bijvoorbeeld voor het glazenwassen, één en 

ander afhankelijk van het ontwerp en locatie.   

 

 

Krijtstreep methode  

Bij het ontwerp van een complex kan gebruik gemaakt zijn van de zogenoemde “krijtstreepmethode”. Dit is 

een wettelijk toegestane berekeningsmethode voor het berekenen van de vereiste hoeveelheid daglicht. 

Hierbij wordt er een fictieve scheiding aangebracht in een ruimte tussen verblijfsgebied en geen 

verblijfsgebied, waarbij de oppervlakte aan verblijfsgebied in een ruimte wordt afgestemd op de beschikbare 

hoeveelheid daglichtoppervlakte. Dit heeft verder geen consequenties voor uw appartement.   

 

Veiligheid tijdens de uitvoering  

Binnen de huidige wetgeving (i.c. ‘ARBO-wet’) is de ondernemer tijdens de uitvoering 

verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die zich op het bouwterrein bevindt. Dit betekent 

dat het uitvoerend bouwbedrijf ook civielrechtelijk aansprakelijk is voor letsel aan personen op het 

bouwterrein.  

Zij zal daarom alleen terzake kundig personeel van het bedrijf zelf of van terzake kundige 

onderaannemers op het bouwterrein toelaten. Alleen deze personen vallen dan ook onder de 

verzekering van het uitvoerend bouwbedrijf. Daarom is het, in het belang van de persoonlijke 

veiligheid van de verkrijger(s) zelf, niet toegestaan het bouwterrein vrijelijk te betreden.  

Om de verkrijger(s) toch de mogelijkheid te geven hun toekomstige appartementen te 

bezichtigen, eventueel opmetingen te verrichten, foto’s te nemen, e.d., zullen er kijkdagen 

worden georganiseerd. Alleen op deze kijkdagen is het bouwterrein voor verkrijgers, op eigen 

risico, toegankelijk. Middels informatiebrieven zullen de data van deze kijkdagen bekend gemaakt 

worden.  

 

 

Slotwoord 

Indien u heeft besloten een appartementsrecht van ons te kopen, kunt u ervan gerust zijn dat wij 

ons maximaal inzetten om u het vertrouwen te geven dat het goed komt. 

 

 

Disclaimer 
Het beeldmateriaal, waaronder de Artist Impressions, in deze technische omschrijving is slechts bedoeld 
om u een indruk te geven van het complex. Het zijn geen bindende tekeningen en foto’s. Aan het 
beeldmateriaal kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De opgenomen Artist Impressions geven 
een impressie weer, de kleurstelling en kleine wijzigingen aan de appartementen worden veelal in een 
later stadium tijdens de bouw door de architect ingevuld. Derhalve kunnen aan deze Artist Impressions 
geen rechten worden ontleend.  


